
Výkaz výmer - Oprava v položke č. 59 !!!!
Stavba:   Rekonštrukcia ul. Hollého a Kukučínova

Objekt:   SO-01 Rekonštrukcia Hollého ul. 

Objednávateľ:   Mesto Leopoldov Spracoval:   Ing. Hana Fraňová

Zhotoviteľ:   Dátum:   22.8.2017

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001 112101102

Odstránenie stromov do priemeru 500 mm, motorovou 

pílou, s odstránením pňov a s odvozom ks 8,000

2 221 113106611

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 

20 m2,  -0,15400 t m2 211,000

"dláždené vjazdy" 211 211,000

3 221 113107122

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 138,000

"nespevnené vjazdy" 138 138,000

4 221 113107131

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 210,000

"betónové vjazdy" 210 210,000

5 221 113151314

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v 

ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm,  -

0,12700t m2 1 290,000

"pôvodná asfalltová cesta" 1290 1 290,000

6 221 113151315

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v 

nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.60 mm,  -0,15300t m2 1 290,000

7 221 113307122

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 559,000"betónové vjazdy" 210 + "dláždené vjazdy" 211 + 

"nespevnené vjazdy" 138 559,000

8 221 113307224

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 300 do 400mm,  -0,56000t m2 1 290,000

9 001 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 104,145

10 001 122101102

Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením 

výkopku na vzdialenosť do 3m alebo s naložením na 

dopravný prostriedok v hornine 1 a 2 nad 100 do 1000m3 m3 647,000

11 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1-2 do 100 m3 m3 194,502

"filtračný pás" 286,7*0,44*1,5 189,222

"trativod" 44*0,3*0,4 5,280

Súčet 194,502

12 001 132201109

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna. m3 194,502

13 001 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z 

horniny tr.1-4 do 3000 m m3 705,000

14 001 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich začatých 1000 m m3 11 985,000

"20 km" 17*705 11 985,000

15 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina m3 705,000

16 001 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 m3 136,400

"dosypávka za obrubníkmi zeminou" 136,4 136,400

17 001 174101001a

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 m3 189,222

"filtračný pás kamenivom fr. 32/63"189,222 189,222

18 583 5833358400 Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B t 378,444
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189,222*2 378,444

19 231 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 694,300

20 005 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 27,772

694,3*0,04 27,772

21 001 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 3 234,700

22 001 181301102

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 

mm m2 694,300

2 Zakladanie

23 002 211971121

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 

rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 1 050,000

"filtračný pás, pozdĺžny trativod" 1050 1 050,000

24 693 6936654100

Netkaná separačná PP geotextília (presná špecifikácia v 

techniskej správe) m2 1 050,000

875 * 1,2 1 050,000

25 271 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, D+M, s obsypom m 44,000

5 Komunikácie

26 221 564751112

Podklad z kameniva drveného fr. 16/32 mm s rozprestretím 

a zhutn.hr.160 mm m2 2 941,700

"cesta" 1756 + "státia" 379,4 + "vjazdy" 497,6 + "chodník" 

308,7 2 941,700

27 221 564861114

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 

zhutnení 230 mm m2 3 234,700"cesta" 1756 + "státia" 379,4 + "vjazdy" 497,6 + "chodník" 

308,7 + "rozšírenie pod obrubníkmi" 586*0,5 3 234,700

28 221 596911212

Kladenie zámkovej dlažby  hr.8cm a 10cm, do lôžka z 

kameniva fr. 2-5/4-8 hr. 4cm m2 2 941,700

29 592 59229026801

Betónová dlažba 20x10cm hr. 10cm, patentované 

zabezpečenie proti posunu, vhodné na pojazd nákladnými 

automobilmi m2 1 826,240

"cesta" 1756*1,04 1 826,240

30 592 59229026802 Betónová dlažba vsakovacia hr. 8cm m2 381,576

"státia" 379,4*1,04-13 381,576

31 592 59229026803

Betónová dlažba farebná hr. 8cm - oddelenie parkovacích 

státí m2 13,000

62,5*0,2*1,04 13,000

32 592 5922902010

Betónová dlažba hr. 8cm prírodný povrch s melírom a 

nášlapnou vrstvou z kremičitého piesku, farba lávovo-sivá 

melírovaná m2 838,552

"chodník a vjazdy" (308,7+497,6)*1,04 838,552

33 221 597962125

Dodávka a montáž odvodňovacieho žľabu SV 150 s 

liatinovou mrežou, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30, s 

odtokom m 14,500

34 221 597962126

Dodávka a montáž odvodňovacieho žľabu SV 250 s 

liatinovou mrežou, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30, s 

odtokom m 16,500

35 221 599111111x

Bitúmenová páska alebo zálievka na napojení na asfaltovú 

cestu m 10,620

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 221 9140011111 Osadenie stĺpika a montáž dopravnej značky ks 17,000
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37 221 9140011112 Montáž dopravnej značky na stĺpik ks 2,000

38 221 966006211

Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky a stĺpika 

(pre presun) ks 4,000

39 404 4044715039 Dopravná značka 750x500mm, tr.1, FeZn, s úpinkami ks 4,000

40 404 40447150393 Dopravná značka 500x500mm, tr.1, FeZn, s úpinkami ks 4,000

41 404 40447150392 Dopravná značka 1000x750mm, tr.1, FeZn, s úpinkami ks 4,000

42 404 4044777000 Zn stĺpik, f60 mm s viečkom ks 14,000

43 221 915711111

Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar 

šírky 125 mm, s predznačením m 339,000

"V2a" 339 339,000

44 221 916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. 

C 10/12,5 s bočnou oporou m 584,000

45 592 5921745100 Parkový obrubník 100/20/5cm ks 595,680

584 * 1,02 595,680

46 221 917762111

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou 

z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m 16,500

47 592 59217453001 Nábehový obrubník 100/20/15-10cm ks 16,830

16,5 * 1,02 16,830

48 221 917862111

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou 

z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m 910,100

"cestný" 123,1 + "zapustený" 787 910,100

49 592 5921745300 Betónový cestný obrubník 100/25/15 so skosením ks 125,562

123,1 * 1,02 125,562

50 592 59217453001 Betónový obrubník 100/20/10 ks 802,740

787 * 1,02 802,740

51 221 919735111

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm m 10,620

52 221 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km t 1 327,813

"dláždené vjazdy" 211*0,154 32,494

"betónové vjazdy" 210*0,225 47,250

"nespevnené vjazdy"  138*0,235 32,430

"podklady" 559*0,235+1290*0,56 853,765

"odfrézovaný asfalt" 1295,31*0,127+1290*0,153 361,874

Súčet 1 327,813

53 221 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 25 228,447

"20 km" 19*1327,813 25 228,447

54 221 979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny t 1 327,813

55 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné t 79,744

"dláždené vjazdy" 211*0,154 32,494

"betónové vjazdy" 210*0,225 47,250

Súčet 79,744

56 013 9790890121 Poplatok za skladovanie - kamenivo t 886,195

"nespevnené vjazdy"  138*0,235 32,430

"podklady" 559*0,235+1290*0,56 853,765
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Súčet 886,195

57 013 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 361,874

"odfrézovaný asfalt" 1295,31*0,127+1290*0,153 361,874

58 013 1000033 Skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky ks 10,000

"skúška únosnosti na pláni" 5 - podľa žiadosti investora 5,000

"skúška únosnosti na konštrukcčných vrstvách" 5 podľa 

žiadosti investora 5,000

99 Presun hmôt HSV

59 221 998827111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

dláždenným akejkoľvek dĺžky objektu t 3 854,675

Celkom bez DPH

DPH 20%

Celkom s DPH
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